

Số: *964* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *07* tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ trung tâm xã Nghĩa Thắng đi thôn Quảng Phước, xã Đạo Nghĩa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình  
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,  
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh  
Đắk Nông, về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách  
nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu  
tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ trung tâm xã Nghĩa Thắng đi thôn  
Quảng Phước, xã Đạo Nghĩa;*

*Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói  
thầu tư vắn thuộc dự án: Đường giao thông trung tâm xã Nghĩa Thắng đi thôn  
Quảng Phước xã Đạo Nghĩa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất  
huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 38/TTr-QLDA&PTQĐ ngày  
27/5/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số  
186/BC-SKH-GS&TTr ngày 01/6/2022.*



*[Handwritten signature]*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đường giao thông từ trung tâm xã Nghĩa Thắng đi thôn Quảng Phước, xã Đạo Nghĩa, với tổng giá trị là 24.614.679.000 đồng (*Hai mươi bốn tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


**Điều 2.** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;


- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KT (MNC) 



**CHỦ TỊCH**

  
**Hồ Văn Mười**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**

**Công trình: Đường giao thông trung tâm xã Nghĩa Thắng đi thôn Quảng Phước xã Đạo Nghĩa**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	Ngân sách tỉnh	47.504.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	40 ngày
2	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình		21.592.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	40 ngày
3	Thi công xây dựng công trình		23.804.854.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Đơn giá điều chỉnh	900 ngày
4	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình		2.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	40 ngày
5	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình		2.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	40 ngày
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình		636.970.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	900 ngày
7	Bảo hiểm công trình		99.759.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	900 ngày

Tổng giá trị các gói thầu bổ sung: 24.614.679.000 (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn đồng).



*(Handwritten signature)*